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CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE PROJETO NO ÂMBITO DO PROGRAMA 

PRIORITÁRIO DE FOMENTO AO EMPREEMDEDORISMO INOVADOR 

(PPEI), NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA 

FRANCA DE MANAUS.  

 

QUADRO RESUMO 

I. NÚMERO DO DOCUMENTO      I.1. COV nº 17/SOFTEX/IFAC 

II. PARTÍCIPES 

II.1. COORDENADORA: ASSOCIAÇÃO PARA PROMOÇÃO DA EXCELÊNCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO – 

SOFTEX, associação civil de direito privado, sem finalidade lucrativa, qualificada como OSCIP, inscrita no 

CNPJ sob os n° 01.679.152/0002-06,  com sede na Avenida Efigênio Salles, nº 1.299, Bairro Aleixo, 

Manaus/AM, CEP 69.060-020, representada na forma de seu Estatuto Social pelo Sr. Diônes dos Santos 

Lima, Vice-Presidente Executivo, brasileiro, portador do CPF n° e do RG n° 

 e-mail: e pelo  Sr. Nelson Luiz Falseti Filho, Gerente Financeiro e 

Procurador, brasileiro, portador do CPF nº  e do RG nº  e-

mail:

II.2. EXECUTORA: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE – IFAC, criado 

nos termos da Lei Federal nº 11.892/08, art. 5º, inc. XXXII, vinculado ao Ministério da Educação, com 

natureza jurídica de autarquia, inscrito no CNPJ sob o nº 10.918.674/0001-23, com sede na Av Brasil, 920 

- Xavier Maia, Rio Branco - AC, CEP 69903-068, neste ato representada conforme seu estatuto social por 

sua Magnífica Reitora, Dra. Rosa Cavalcante dos Santos, engenheira agrônoma, portadora do CPF nº 

e do RG nº  e-mail:  

II.3 FUNDAÇÃO DE APOIO: FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E 

EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE, inscrita no CNPJ sob o nº 2.646.829/0001-91, com sede no Campus 

Universitário - UFAC, BR 364, km 04, n.º 6637 - Distrito Industrial, Rio Branco-AC, CEP 69920-900, neste 

ato representado na forma de seu estatuto social pelo Diretor Presidente, Sr. Ismar Bernardo de Araújo, 

Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos, portador do CPF nº e do RG nº  

e-mail: , pelo Diretor Técnico, Prof. Dr. Camilo Lelis de Gouveia,  

doutor em engenharia agrícola, portador do CPF nº e do RG nº , e-

mail: e pelo Diretor Financeiro e Administrativo, Sr. Daniel Alves de Araújo, 

administrador de empresas e tecnólogo em gestão da informação, portador do CPF nº e 

do RG nº  e-mail:

III. PROJETO  

III.1 Trilha Jovem Empreendedor 4.0 
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IV. ORIGEM DO RECURSO DESTE CONVÊNIO 

IV. 1 Chamada Capacita Amazônia 

V. RECURSO FINANCEIRO 

V.1 Valor total do recurso utilizado neste convênio. 

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 

V.2 Valor total dos custos incorridos e constituição de reserva da COORDENADORA. 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

V.3. Valor total do recurso a ser repassado a EXECUTORA através de depósito em favor da FUNDAÇÃO 

DE APOIO no âmbito deste instrumento. 

R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais). 

V.4. O cronograma de desembolso está previsto no Plano de Utilização de Recursos (PUR) anexo a este 

instrumento. 

VI. CONTA BANCÁRIA PARA DEPÓSITO 

VI.1. Dados para depósito: 

Beneficiário: Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre 

CNPJ: 2.646.829/0001-91 

Banco:

Agência nº:

Conta Corrente nº: 

VII. VIGÊNCIA  

VII.1. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. 

   Data de início: 17, de julho de 2023. 

            Data de término: 16 de julho de 2024 

 

VIII. LOCAL E DATA 

VIII.1 Manaus, 22, de julho de 2023 

 

IX. TESTEMUNHAS 

IX.1 Herika Fernanda Montilha Satrapa 

CPF: 

e-mail:  

IX.2 Fabiano Bonatti 

CPF: 

e-mail: 
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1 LÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 

1.1 Na operacionalização do presente Convênio a EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE APOIO, ficam obrigadas 

a observarem as disposições contidas na Lei Federal nº 8.958/94, Decreto nº 8.240/14, Resolução 

CAPDA nº 02/2020, bem como a normas expedidas pelo Ministério da Economia, Secretaria Especial de 

Comércio Exterior e Assuntos Internacionais e Comitê das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento 

da Amazônia (CAPDA). 

2 CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO. 

2.1 Constitui objeto do presente instrumento a execução no âmbito do programa prioritário para 

investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, na área de atuação da Superintendência da 

Zona Franca de Manaus (PPEI), do projeto especificado no item III.1 do quadro resumo, cujo 

detalhamento e cronograma de execução estão previstos no Plano de Utilização de Recursos (PUR). 

3 CLÁUSULA TERCEIRA – DA OPERACIONALIZAÇÃO. 

3.1  A gestão financeira do Plano de Utilização de Recursos (PUR) caberá à FUNDAÇÃO DE APOIO observada 

a legislação aplicável. 

3.2 As metas físicas do projeto serão desenvolvidas pela EXECUTORA na forma prevista no Plano de 

Utilização de Recursos (PUR). 

4 CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS. 

4.1 Para a execução do objeto do presente instrumento, a COORDENADORA depositará o valor descrito no 

item V.3 do quadro resumo, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no item V.4 do 

quadro resumo, na conta bancária especificada no item VI.1 do quadro resumo. 

4.1.1 Exceto o repasse da primeira parcela, todos os demais repasses de recursos financeiros estão 

vinculados à prestação de contas parcial, consistente na apresentação  concomitante de 

relatórios técnico e financeiro da execução do projeto respectivamente pela EXECUTORA e pela 

FUNDAÇÃO DE APOIO. 

4.1.2 O repasse dos valores está condicionado a aprovação pela COORDENADORA da prestação de 

contas parcial. 

4.2 Não haverá incidência de multa, juros, correção monetária ou qualquer outro encargo, na hipótese de 

atraso do repasse do recurso financeiro pela COORDENADORA. 

4.3 O recurso financeiro previstos neste instrumento a ser repassado a EXECUTORA, através de depósito 

em favor da FUNDAÇÃO DE APOIO, limita-se ao valor constante no item VI.3 do quadro resumo, não 

se responsabilizando a COORDENADORA pelo aporte de quaisquer outros recursos em decorrência de 

modificação da proposta original, ou por fatos supervenientes que necessitem de suplementação a 

qualquer título. 

4.4 A conta bancária especificada no item VI.1 do quadro resumo deverá estar com saldo zero: 
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4.4.1  Na data de assinatura do presente instrumento.  

4.4.2 Na data de encerramento deste Convênio. 

4.5 No mínimo 80% (oitenta por cento) do recurso financeiro destinado ao projeto objeto deste CONVÊNIO 

deverá ser utilizado na área de abrangência de atuação do Comitê das Atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento na Amazônia (CAPDA). 

4.6 O recurso financeiro transferido para a FUNDAÇÃO DE APOIO deverá ser mantido na conta bancária 

especificada no item VI.1 do quadro resumo, aberta em instituição financeira controlada pela União, 

específica e de uso exclusivo para a execução do presente CONVÊNIO, ficando sob a responsabilidade 

única e exclusiva da FUNDAÇÃO DE APOIO a gestão e prestação de contas dos valores aportados nesta 

conta. 

4.7 É vedado creditar na conta bancária especificada no item VI.1 ,do quadro resumo, recursos de outras 

fontes, mesmo que destinado ao mesmo projeto.  

4.8 A conta bancária somente poderá ser movimentada para realização de aplicação financeira ou 

pagamento de despesas previstas neste instrumento e no Plano de Utilização de Recursos (PUR), por 

meio de transferência bancária diretamente aos favorecidos dos pagamentos. 

4.9 Enquanto não empregados em sua finalidade, a FUNDAÇÃO DE APOIO deverá aplicar os recursos 

recebidos em instituição financeira controlada pela União, nos seguintes investimentos: 

4.9.1 Em caderneta de poupança. 

4.9.2 Em fundo de aplicação financeira de curto prazo. 

4.9.3 Operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública. 

4.10  Mediante autorização expressa da COORDENADORA,  os rendimentos das aplicações financeiras 

poderão ser utilizados no objeto do CONVÊNIO, ficando este valor sujeito às mesmas regras, previstas 

neste instrumento, de utilização do recurso e prestação de contas. 

4.11 Os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, realizada pela FUNDAÇÃO DE APOIO, do recurso 

previsto no item V.3, do quadro resumo, não poderão ser computadas como contrapartida da 

EXECUTORA, caso exista. 

4.12 O recurso financeiro, inclusive seus rendimentos, que não forem utilizados pela EXECUTORA nas ações 

previstas no projeto, dentro do período de vigência deste CONVÊNIO, deverão ser devolvidos para a 

COORDENADORA.  

4.13 É vedado utilizar o recurso financeiro com finalidade ou objetivo diverso do estabelecido neste 

instrumento e no Plano de Utilização de Recursos (PUR). 

4.14 É vedado à EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE APOIO ceder total ou parcialmente, oferecer em garantia 

ou realizar qualquer operação comercial tendo por objeto crédito decorrente deste instrumento, bem 

como descontar em banco duplicatas emitidas sobre faturas ou endossá-las a terceiros. 
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4.15 Constatadas quaisquer irregularidades nos repasses de recursos financeiros já realizados, a 

COORDENADORA efetuará a respectiva cobrança dos valores repassados indevidamente, optando por 

descontar esse valor no próximo repasse a ser realizado ou por notificar à FUNAÇÃO DE APOIO e a 

EXECUTORA para realizarem a restituição do valor recebido indevidamente no prazo de 10 (dez) dias 

contados da data do recebimento da notificação. 

4.16 Constitui motivo para suspensão das parcelas pendentes de liberação a ocorrência de inadimplemento 

por parte da EXECUTORA e da FUNDAÇÃO DE APOIO, de qualquer das cláusulas e/ou condições 

pactuadas, em especial quando constatadas as seguintes situações (não se limitando à lista 

exemplificativa): 

4.16.1 Inadimplemento de qualquer cláusula e/ou condição previstas neste instrumento ou no Plano de 

Utilização de Recursos (PUR). 

4.16.2 Inexecução, atraso, não atingimento de metas, falha na execução do Projeto, nas atividades e 

ações previstas no part de Utilização de Recursos (PUR).  

4.16.3 Utilização dos recursos em desacordo com o presente instrumento e/ou Plano de Utilização de 

Recursos (PUR). 

4.16.4 Constatação de irregularidade no cumprimento das obrigações assumidas. 

4.16.5 Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto neste instrumento. 

4.16.6 Reprovação ou ausência da prestação de contas parcial. 

4.16.7 Irregularidade fiscal ou falta de comprovação mensal da regularidade fiscal. 

4.17  Constatado alguma irregularidade na execução do Projeto, deste instrumento e no Plano de Utilização 

de Recursos (PUR), o prazo de repasse dos recursos financeiros ficará suspenso até a data da 

regularização da situação pela EXECUTORA e pela FUNDAÇÃO DE APOIO, não incidindo qualquer 

atualização ou acréscimo sobre os valores. 

4.18 A EXECUTORA é obrigada a apresentar na prestação de contas parcial e final justificativa técnica quando 

ocorrer inexecução, atraso, não atingimento de metas ou falha na execução do Projeto, nas atividades 

e ações previstas no Plano de Utilização de Recursos (PUR). A COORDENADORÁ avaliará a justificativa 

técnica apresentada, podendo aceitá-la ou não. 

5 CLÁUSULA QUINTA – DO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

5.1 A COORDENADORA exercerá a fiscalização e o acompanhamento da utilização dos recursos, metas e 

etapas do projeto objeto deste instrumento e do Plano de Utilização de Recursos (PUR),  sendo que 

eventual ação ou omissão total ou parcial da COORDENADORA não reduz nem exime a 

responsabilidade da EXECUTORA e da FUNDAÇÃO DE APOIO. 

5.1.1 A COORDENADORA poderá, a qualquer tempo e sem aviso prévio, realizar inspeções, auditoria, 

vistoria, requerer informações, relatórios, esclarecimentos ou envio de documentos 

suplementares. 
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5.1.2 A COORDENADORA notificará a EXECUTORA e/ou a FUNDAÇÃO DE APOIO, para corrigir, em 15 

(quinze) dias, as irregularidades identificadas na utilização do recurso, na execução do Projeto, 

deste instrumento e no Plano de Utilização de Recursos (PUR). 

5.2 A EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE APOIO observarão as disposições contidas no Manual de Prestação 

de Contas Financeira e no Manual de Prestação de Contas Técnica  da COORDENADORA, disponíveis no 

site da SOFTEX AMAZÔNIA, na aba Transparência, podendo ser acessado pelo link: 

https://softexamazonia.com.br/transparencia/, na legislação de regência do PPEI, em especial nos 

regulamentos da Superintendência da Zonta Franca de Manaus (SUFRAMA), para realizar a prestação 

de contas: 

5.2.1 Parcial, para o recebimento do repasse do recurso previsto neste instrumento, bem como 

quando solicitado pela COORDENADORA. 

5.2.2 Final, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da data final da execução do projeto previsto 

no Plano de Utilização de Recursos (PUR) ou rescisão do presente Convênio. 

5.2.3 Os documentos abaixo listados deverão constar nas prestações de contas parcial e final: 

5.2.3.1 Prova de regularidade fiscal para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, emitidas 

no máximo 30 (trinta) dias antes da apresentação. 

5.2.3.2 Prova de regularidade relativa à Seguridade Social. 

5.2.3.3 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

através do Certificado de Regularidade de Situação (CRS).  

5.2.3.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.2.4 Nos projetos com valor igual ou superior a um milhão de reais, a EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE 

APOIO deverão apresentar a prestação de contas final obrigatoriamente acompanhada de 

relatório e parecer de auditoria independente cadastrada na Superintendência da Zona Franca 

de Manaus (SUFRAMA). 

5.2.5 A aprovação das prestações de contas parciais não garante a aprovação da prestação de contas 

final, que será objeto de análise específica.      

6 CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA.  

6.1 O presente instrumento terá vigência pelo prazo estabelecido no item VII.1, do quadro resumo, 

podendo ser prorrogado por intermédio de termo aditivo escrito. 

6.2 O convênio extinguir-se-á automaticamente na data de seu término, caso não seja prorrogada a sua 

vigência por meio de aditivo escrito, independentemente de qualquer notificação judicial ou 

extrajudicial. 
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6.3  Não obstante o término do prazo previsto neste instrumento, as PARTÍCIPES se obrigam a manter o 

sigilo e a confidencialidade das informações confidenciais adquiridas em virtude deste instrumento, 

bem como os dados pessoais tratados, sendo estes mantidos ou compartilhados apenas para 

cumprimento de obrigação legal.   

7   CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES. 

7.1 Obrigações da COORDENADORA: 

7.1.1 Repassar os recursos financeiros previstos neste instrumento. 

7.1.2 Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização sobre a execução do projeto. 

7.1.3 Analisar e decidir sobre a regularidade da prestação de contas parcial e final. 

7.1.4 Notificar a EXECUTORA e/ou a FUNDAÇÃO DE APOIO para sanarem irregularidades na prestação 

de contas, na execução do projeto, neste instrumento e no Plano de Utilização Recursos (PUR). 

7.1.5 Enviar notas técnicas à EXECUTORA e/ou e a FUNDAÇÃO DE APOIO, para orientação das 

atividades a serem desenvolvidas no âmbito do projeto. 

7.2 Obrigações da EXECUTORA: 

7.2.1 Utilizar pessoal qualificado para a execução do projeto, de modo a preservar o padrão de 

qualidade técnica das atividades realizadas. 

7.2.2 Realizar despesas somente a partir da data da assinatura deste instrumento e dentro do seu prazo 

de execução e vigência. 

7.2.3 Assumir todas as obrigações legais decorrentes de contratações necessárias à consecução do 

projeto, não tendo tais contratações qualquer vínculo com a COORDENADORA. 

7.2.4 Executar, coordenar e controlar todos os trabalhos da equipe destinada a implementação e 

execução do projeto. 

7.2.5 Comunicar, imediatamente, à COORDENADORA, todas as ocorrências verificadas na execução do 

projeto que acarretarem a necessidade de alteração do cronograma de execução, solicitando 

anuência da COORDENADORA, mediante justificativa. 

7.2.6 Responsabilizar-se pela correta aplicação dos recursos financeiros do projeto e da respectiva 

prestação de contas. 

7.2.7 Realizar as prestações de contas parciais e final, permitindo que a COORDENADORA, a qualquer 

tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas. 

7.2.8 Responder a qualquer solicitação que a COORDENADORA fizer, por escrito, no prazo de até 05 

(cinco) dias, contados da data do recebimento. 
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7.2.9 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados, 

prepostos e prestadores de serviço, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e 

trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do desenvolvimento e execução 

do projeto. 

7.2.10 Restituir à COORDENADORA o eventual saldo financeiro remanescente, inclusive o valor 

atualizado dos rendimentos de aplicação financeira, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data prevista no PUR para conclusão da execução do projeto ou do 

recebimento do aviso prévio de rescisão deste instrumento. 

7.2.11 Manter, durante a vigência deste CONVÊNIO, todas as condições de qualificação, habilitação e 

idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus 

dados cadastrais junto à COORDENADORA e aos registros competentes. 

7.2.12 Observar nas aquisições de bens e serviços os princípios da impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e economicidade, adotando procedimentos que permitam identificar os 

preços médios de mercado e a obtenção de, no mínimo, orçamento de 3 (três) fornecedores, 

salvo razões de ordem técnica ou de mercado, devidamente justificadas.  

7.2.13 Manter escrituração contábil completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 

formalidades que assegurem a respectiva exatidão, bem como cumprir regularmente todas as 

obrigações fiscais e tributárias principal e acessórias. 

7.2.14 Ressarcir a COORDENADORA os valores reprovados na prestação de contas, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para tal finalidade. 

7.2.15      Contratar auditoria independente cadastrada na Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) para auditar sua prestação de contas final, quando o projeto possuir valor igual ou 

superior a um milhão de reais. 

7.2.16 Cumprir as notas técnicas recebidas da COORDENADORA. 

7.2.17 Identificar o projeto constante do item III.1, do quadro resumo, informando no mínimo, as 

logomarcas da EXECUTORA,  COORDENADORA, SUFRAMA  e a seguinte frase: “Nome do Projeto, 

executado no âmbito do PPEI, sob a coordenação da Softex, com apoio  financeiro ou material 

do CAPDA”, em (i) seu sítio eletrônico, (ii) peças utilizadas em conferências virtuais e redes sociais 

relacionadas ao projeto, (iii) relatórios, (iv) publicações  e peças publicitárias referentes ao projeto 

e (v) em placas, banners  ou similares em área visível em  suas respectivas sedes. 

7.2.18 Caso o projeto executado trate de capacitação, deverá emitir certificado de conclusão de curso na 

forma definida em nota técnica pela COORDENADORA, contendo no mínimo as logomarcas da 

EXECUTORA,  COORDENADORA, SUFRAMA, com a seguinte frase: “Nome do Projeto, executado 

no âmbito do PPEI, sob a coordenação da Softex, com apoio  financeiro ou material do CAPDA”.  
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7.2.19 Manter cópia de todos os documentos de comprovação de despesas, suas autorizações e 

execuções, integralmente digitalizadas em repositório de dados digital, com acesso amplo e 

imediato, devendo os documentos originais serem conservados em arquivo pelo prazo mínimo 

de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da entrega pela instituição 

COORDENADORA da prestação de contas final para a SUFRAMA ou do decurso do prazo para a 

apresentação desta prestação de contas final. 

7.2.20 Adotar ou fazer com que sejam adotadas as providências necessárias para que todos os processos, 

documentos e informações pertinentes ao presente instrumento (inclusive quanto ao objeto de 

contratação com terceiros e dados pessoais e financeiros referentes aos Recursos Humanos 

utilizados no projeto) sejam franqueados e disponibilizados, sem qualquer embaraço, à 

COORDENADORA, a auditoria externa, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) 

e aos órgãos de controle do Poder Executivo Federal e externo da União. 

7.2.21 Participar dos eventos realizados pela COORDENADORA na Área de atuação da Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). 

7.3 Obrigações da FUNDAÇÃO DE APOIO: 

7.3.1 Realizar a gestão administrativa e financeira dos recursos recebidos para a execução do objeto 

deste CONVÊNIO. 

7.3.2 Aplicar os recursos recebidos exclusivamente nas atividades relacionadas à consecução do objeto 

deste instrumento e do Plano de Utilização de Recursos (PUR). 

7.3.3 Apresentar as prestações de contas financeira parciais e final, permitindo que a COORDENADORA, 

a qualquer tempo, possa confirmar a veracidade das informações prestadas. 

7.3.4 Responder a qualquer solicitação que a COORDENADORA fizer, por escrito, no prazo de até 05 

(cinco) dias, contados da data do recebimento. 

7.3.5 Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por seus empregados, 

prepostos e prestadores de serviço, bem como pelo pagamento de salários, encargos sociais e 

trabalhistas, tributos e demais despesas eventuais, decorrentes do desenvolvimento e execução 

do projeto. 

7.3.6 Restituir à COORDENADORA o eventual saldo financeiro remanescente, inclusive o valor 

atualizado dos rendimentos de aplicação financeira, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) 

dias, contados a partir da data prevista no PUR para conclusão da execução do projeto ou do 

recebimento do aviso prévio de rescisão deste instrumento. 

7.3.7 Ressarcir a COORDENADORA os valores reprovados na prestação de contas, no prazo máximo de 

30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação para tal finalidade. 

7.3.8 Responsabilizar-se pelo recolhimento de impostos, taxas, contribuições e outros encargos 

porventura devidos em decorrência das atividades vinculadas a este CONVÊNIO. 
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7.3.9 Manter, durante a vigência deste CONVÊNIO, todas as condições de qualificação, habilitação e 

idoneidade necessárias ao perfeito cumprimento do seu objeto, preservando atualizados os seus 

dados cadastrais junto à COORDENADORA e aos registros competentes. 

7.3.10 Nas compras de bens e nas contratações de serviços, observar as regras do Decreto nº 8.241/2014. 

7.3.11 Não subcontratar total ou parcialmente a execução do objeto deste CONVÊNIO, de forma a delegar 

a terceiros a execução do núcleo do objeto contratado, conforme vedação dada pelo Art. 14 do 

Decreto 8.240/14. 

7.3.12 Cumprir as notas técnicas recebidas da COORDENADORA. 

7.3.13 Contratar auditoria independente cadastrada na Superintendência da Zona Franca de Manaus 

(SUFRAMA) para auditar sua prestação de contas final, quando o projeto possuir valor igual ou 

superior a um milhão de reais. 

7.3.14 Observar nas aquisições de bens e serviços os princípios da impessoalidade, moralidade, 

publicidade, eficiência e economicidade, adotando procedimentos que permitam identificar os 

preços médios de mercado e a obtenção de, no mínimo, orçamento de 3 (três) fornecedores, 

salvo razões de ordem técnica ou de mercado, devidamente justificadas.  

7.3.15 Manter escrituração contábil completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das 

formalidades que assegurem a respectiva exatidão, bem como cumprir regularmente todas as 

obrigações fiscais e tributárias principal e acessórias. 

7.3.16 Manter cópia de todos os documentos de comprovação de despesas, suas autorizações e 

execuções, integralmente digitalizadas em repositório de dados digital, com acesso amplo e 

imediato, devendo os documentos originais serem conservados em arquivo físico pelo prazo 

mínimo de 10 (dez) anos, contados do dia útil subsequente ao da entrega pela instituição 

COORDENADORA da prestação de contas final para a SUFRAMA ou do decurso do prazo para a 

apresentação desta prestação de contas final. 

7.3.17 Adotar ou fazer com que sejam adotadas as providências necessárias para que todos os processos, 

documentos e informações pertinentes ao presente instrumento (inclusive quanto ao objeto de 

contratação com terceiros e dados pessoais e financeiros referentes aos Recursos Humanos 

utilizados no projeto) sejam franqueados e disponibilizados, sem qualquer embaraço, à 

COORDENADORA, a auditoria externa, à Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) 

e aos órgãos de controle do Poder Executivo Federal e externo da União. 

8 CLÁUSULA OITAVA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

8.1 A titularidade da propriedade intelectual e a participação nos resultados da exploração das criações 

realizadas no projeto objeto deste instrumento, atenderão ao disposto no art. 30, da Resolução CAPDA 

nº 02/2020, devendo ser disciplinado por instrumento jurídico específico. 

8.2 A COORDENADORA não terá direito a propriedade intelectual pertinente as criações resultantes do 

projeto objeto deste convênio. 
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9 CLÁUSULA NONA – DA DIVULGAÇÃO. 

9.1 A COORDENADORA fica expressamente autorizada a: 

9.1.1 Divulgar os dados e informações do projeto vinculado ao nome e logomarca da EXECUTORA e da 

FUNDAÇÃO DE APOIO. 

9.1.2 Utilizar o nome e logomarca da EXECUTORA e da FUNDAÇÃO DE APOIO, em publicidade 

institucional. 

9.1.3 A EXECUTORA providenciará a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial da União, 

nos termos do art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.  

10 CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONFORMIDADE, DA PROTEÇÃO DE DADOS E DO CÓDIGO DE CONDUTA. 

10.1 Durante a vigência deste instrumento as PARTÍCIPES se comprometem a: 

10.1.1 Cumprir o Código de Conduta e a Política de Privacidade e Segurança da Informação da SOFTEX, 

ambos disponíveis no site da SOFTEX, na aba Documentos Institucionais, podendo ser acessado 

pelo link: https://softex.br/documentos-institucionais/. 

10.1.2 Respeitar e fazer cumprir toda a legislação ambiental vigente, não empregar trabalhadores 

menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 

bem como não empregar adolescentes de até 18 (dezoito) anos em locais prejudiciais a sua 

formação e seu desenvolvimento, de forma alguma adotar trabalho análogo ao escravo e 

trabalho ilegal de crianças e adolescentes no cumprimento do presente contrato. 

10.1.3 Cumprir as leis e regulamentos nacionais e internacionais anticorrupção, bem como a Lei Geral 

de Proteção de Dados brasileira. 

10.1.4 Adotar medidas de controle e segurança adequadas para garantir o sigilo e a confidencialidade 

dos dados pessoais e informações tratados no âmbito deste instrumento, pautando-se sempre 

nas boas práticas de tecnologia e segurança da informação. 

10.2 A COORDENADORA compartilhará os dados recebidos, inclusive os pessoais, com a Superintendência 

da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), empresa de auditoria externa e Órgãos de Controle 

Governamental. 

11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE. 

11.1 A EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE APOIO responderão de forma integral, única e exclusiva, perante a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), em virtude de inexecução do projeto objeto 

deste convênio e respectivo Plano de Utilização de Recursos (PUR) ou glosa referente a prestação de 

contas. 
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11.2 A EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE APOIO, responsabilizam-se, de forma integral, única e exclusiva, por 

quaisquer indenizações em decorrência de danos ou prejuízos causados à COORDENADORA ou a 

terceiros, por ação ou omissão sua ou de terceiros a elas relacionados, bem como pela inobservância 

ou infração de disposições legais, regulamentos ou posturas vigentes. 

11.3 A FUNDAÇÃO DE APOIO responde solidariamente com a EXECUTORA pelas obrigações constantes 

deste instrumento e do Plano de Utilização de Recursos (PUR). 

12 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO. 

12.1 O presente instrumento poderá ser rescindido: 

12.1.1  De forma imotivada mediante notificação de uma PARTÍCIPE a outra com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias. 

12.1.2 Por descumprimento de qualquer cláusula contratual. 

12.1.3 Por superveniência de norma que torne este instrumento jurídica ou materialmente inexequível. 

12.2 A rescisão contratual não acarreta qualquer pagamento a título de multa ou indenização. 

12.3 Ocorrendo a rescisão do presente CONVÊNIO a EXECUTORA e a FUNDAÇÃO DE APOIO ficam obrigadas 

a devolverem a COORDENADORA no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da notificação da 

rescisão: 

12.3.1 O Saldo remanescente dos recursos financeiros recebidos. 

12.3.2 O valor total recebido, acrescido de juros legais e correção monetária, contados a partir do 

recebimento, nas seguintes hipóteses: 

12.3.2.1 Inexecução total ou parcial do projeto. 

12.3.2.2 Não apresentação da prestação e contas parcial ou final. 

12.3.2.3 Os recursos recebidos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste 

CONVÊNIO e no Plano de Utilização de Recursos (PUR). 

12.3.2.4  O valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos; 

12.3.2.5  O valor das despesas glosadas pela COORDENADORA e/ou pela SUFRAMA. 

13 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO EXERCÍCIO DOS DIREITOS. 

13.1 Qualquer omissão ou tolerância das PARTÍCIPES em exigir o estrito cumprimento dos termos e 

condições do presente CONVÊNIO, ou em exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá 

novação, renúncia ou perdão, nem afetará o direito das PARTÍCIPES de exercê-lo a qualquer tempo. 

13.2 Qualquer alteração nos direitos e obrigações deste instrumento só terá validade se realizado de forma 

expressa através de aditivo na forma escrita. 
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13.3 Na hipótese de qualquer disposição contida no presente instrumento ser declarada inválida, não afetará 

a validade das demais disposições. 

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO. 

14.1 Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Acre, da Justiça Federal, para dirimir qualquer dúvida oriunda 

do presente instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

15 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DATA E ASSINATURA. 

15.1 Nos termos do artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, as PARTÍCIPES expressamente 

concordam em utilizar e reconhecem como válida qualquer forma de comprovação de anuência aos 

termos ora acordados em formato eletrônico, ainda que não utilizem de certificado digital emitido no 

padrão ICP-Brasil, incluindo plataformas de assinatura eletrônica. A formalização das avenças na 

maneira supra acordada será suficiente para a validade e integral vinculação das PARTÍCIPES ao 

presente instrumento. 

15.2 A data deste convênio é a constante do item VIII.1 do quadro resumo. 

15.3 O presente documento foi assinado digitalmente em via única, pelos representantes legais das 

PARTÍCIPES qualificados nos itens II.1, II.2  e II.3, do quadro resumo, através da plataforma de 

assinatura eletrônica (https://www.d4sign.com.br), com uma cópia original retida por cada PARTÍCIPE. 

15.4 As testemunhas que assinam este instrumento estão qualificadas nos itens IX.1 e IX.2 do quadro 

resumo. 
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PLANO DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS Nº01/2023 CAP/AM 

PROJETO PRIORITÁRIO: TRILHA JOVEM EMPREENDEDOR 4.0 

 

1. Identificação do Programa Prioritário: 
 

Programa Prioritário PROGRAMA PRIORITÁRIO DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

Instituição Coordenadora Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX 

CNPJ 01.679.152/0002-06 

Endereço Avenida Efigênio Salles, nº 1.299, Bairro Aleixo, Manaus/AM, CEP 69.060-020 

Representante Legal Diones dos Santos Lima 

Telefone 61 3327 2319 

Email  

 

   2. Identificação da Instituição Executora responsável pela execução do projeto prioritário:  
 

Instituição Executora  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre - IFAC 

CNPJ da Executora 10.918.674/0001-23 

Endereço da Executora Via Chico Mendes Lote 37D, bairro Triângulo Novo, cep 69906-302, Rio Branco - AC 

Telefone (68) 2106-6857 

Email  reitoria@ifac.edu.br 

Site  www.ifac.edu.br 

 
2.1. Identificação do representante legal da Instituição Executora do projeto prioritário, 
responsável pelas informações: 
C 

Nome do representante 
legal da Instituição 
Executora 

Rosana Cavalcante dos Santos 

RG 

CPF 

Formação  Engenheira Agronômica 

Endereço Rua Cel José Galdino, 495 - Bosque, Rio Branco - AC 

Telefone (68) 2106-6857 

Email 
 

2.2 Identificação da Instituição responsável (Interveniente) do projeto prioritário: 
 

Instituição Interveniente 
Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no 
Acre 

CNPJ 02.646.829/0001-91 

Endereço  
Campus Universitário - UFAC, BR 364, km 04, n.º 6637 - Distrito Industrial, Rio Branco-
AC, 69920-900 

Telefone (68) 3229-3390 

Email  fundape.ac@gmail.com 

Site  https://fundape.com.br/ 
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2.3 Identificação do representante legal da instituição responsável (interveniente) do projeto 
prioritário, responsável pelas informações: 

 

Nome do representante legal da 
Instituição Interveniente 

Ismar Bernardo de Araújo 

RG  

CPF 

Formação  Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos 

Endereço Rua W1 nº 188, Conj Tucumã, Rio Branco - AC, Cep: 69.919-775 

Telefone 

Email i

 

2.4 Identificação do responsável pelo projeto prioritário: 
 

Nome do responsável pelo 
projeto 

Herika Fernanda Montilha Satrapa 

RG  

CPF 

Formação  Administração 

Endereço Av. Tucunaré, 411 - Portal da Amazônia, Rio Branco- AC, Cep: 69915-676 

Telefone 6898108-3776 

Email  

 

2.5 Recurso Financeiro: 
 

Origem do Recurso: Edital Capacita Amazônia  

Valor Global 500.000,00 

Valor para Execução 450.000,00 

Custos incorridos e 
Constituição de reserva da 
Coordenadora  

50.000,00 

Conta Bancária  
Banco do Brasil 
Agência: 3550-5  
Conta Corrente: 9.782-9 

 

3. Descrição do projeto:  
 

3.1. Descrição geral: 
 

O contexto do mercado de trabalho atual, inserido na realidade do surgimento das novas tecnologias 

da informação e comunicação, requer cada vez mais profissionais e futuros profissionais com habilidades 

diversas e atuais. A necessidade da capacitação em Educação para o Empreendedorismo, conforme o 
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Eixo Temático I, surge da identificação de possibilitar aos jovens uma formação mais ampla para além dos 

conteúdos que são ofertados pelas instituições locais. 

Além disso, em estudo elaborado pela Fundação Certi em 2022 em parceria com o Sebrae-AC, 

identificou-se que o Estado do Acre ainda possui um ecossistema de inovação embrionário, com poucas 

iniciativas estruturadas de estímulo ao empreendedorismo e a inovação tecnológica. Ademais, o movimento 

de startups e do estímulo a uma mentalidade empreendedora tem fomentado timidamente a comunidade 

juvenil, que ainda têm buscado alternativas em concursos públicos, já que a grande maioria da força de 

trabalho no Acre concentra-se ainda na Administração Pública. 

No Estado do Acre, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFAC) possui a única 

incubadora de empresas, que atualmente conta com 12 startups, nota-se ainda que a maioria dos 

empreendedores incubados, não são alunos da comunidade acadêmica. Nesse sentido, acredita-se que 

esta capacitação será um fator preponderante para estimular a cultura empreendedora. Nesta proposta, 

esta formação também será ofertada no município de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Estado, 

onde está sendo estruturado o Núcleo de Incubação de Empresas, para atuar como um agente de 

empreendedorismo e inovação no município, que possui uma vasta riqueza cultural, muitas iniciativas 

criativas, contudo carecendo de políticas estruturadas de incentivo ao empreendedorismo e inovação. 

Através do IFAC, esta capacitação proposta visa a realização da Trilha Jovem Empreendedor 4.0, 

com carga horária de 180 horas a ser realizada nestes municípios buscando qualificar 20 participantes em 

cada cidade, totalizando assim 40 alunos capacitados. Deverão participar destes cursos jovens, que 

estejam cursando ensino médio ou graduação, residentes nas cidades de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e 

adjacências. Os cursos deverão ocorrer nos Campi do IFAC situados nestas cidades. Haverá ampla 

divulgação nos sistemas de ensino para fomentar a participação do público alvo. 

Os jovens selecionados terão uma oportunidade ímpar de obter uma formação focada no 

empreendedorismo e na inovação, imergindo em ambientes tecnológicos que podem expandir seus 

horizontes. Ao final da capacitação, os cursistas estarão aptos a colocarem em prática os projetos 

idealizados durante a formação, tendo possibilidade de mudar a sua realidade, daqueles que o cercam e 

contribuir para o desenvolvimento local e regional. 

3.2. Justificativa: 
 

Com os constantes avanços tecnológicos, os recursos digitais têm adquirido uma importância cada vez 

maior no ambiente educacional. Sua utilização como instrumento de aprendizagem vem se destacando de forma 

rápida e criativa. Nesse percurso, a educação vem passando por mudanças significativas em relação ao 

aprendizado que tende a ser mediado pelo uso das tecnologias.  

Com a publicação da Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica 

(BNC-Formação) (Resolução CNE/CP nº 2, de 20 de dezembro de 2019) percebeu-se a necessidade de integrar 
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conhecimentos e práticas sobre e com o uso de tecnologia na formação discente para que estes tenham a 

competências necessárias para ingressar no mercado de trabalho.  

A capacitação ofertada por meio deste projeto, traz conteúdos importantes e experiências 

extracurriculares para os alunos participantes, pois todo o conteúdo e metodologia foram pensados para qualificar 

os participantes de modo que possam ter um diferencial seja no âmbito profissional quanto na atuação social em 

sua comunidade. 

No Projeto Trilha Jovem Empreendedor 4.0, o aluno participará de uma trilha de aprendizagem onde ele 

pode ser o protagonista de seu próprio aprendizado, oferecendo conteúdos que possam desenvolver suas 

habilidades interpessoais (soft skills), trabalho em equipe, liderança, criatividade e autonomia, por meio de uso de 

recursos tecnológicos e metodologias de ensino ativas. 

Essa trilha se complementa com qualquer modalidade de ensino cursada pelo participante, pois 

apresenta conteúdos que geralmente não são encontrados nos planos de ensino tradicionais das instituições 

acreanas. 

 

3.3. Vigência:  
 

O projeto tem vigência de 12 meses. 

 

3.4. Objetivos: 
 

3.3.1 Objetivo Geral: 
 

O Projeto Trilha Jovem Empreendedor 4.0, tem como objetivo formar 40 jovens para desenvolver 

suas habilidades pessoais e tecnológicas a fim de torná-los aptos a transformar a realidade onde estiverem 

inseridos. 

 

3.3.2. Objetivos Específicos: 
 

● Desenvolver em jovens acreanos habilidades pessoais e empreendedoras; 

● Promover estudo das temáticas de aprendizagem maker, robótica, criação de conteúdo para 

plataformas digitais, desenvolvimento de produtos que estimulem o empreendedorismo e 

inovação; 

● Estimular o comportamento empreendedor por meio de ferramentas básicas utilizadas na 

indústria 4.0; 

● Ampliar a geração de novos negócios e ideias inovadoras aptas a resolver os problemas 

regionais. 

 

3.5. Plano de execução:  
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Meta 01 
Estruturação dos ambientes e seleção dos bolsistas de Rio Branco 

Etapa 1.1 
Aquisição de insumos 

Atividades 
Cotação de Preços, compra e 

recebimento de 
equipamentos e insumos 

Data de Início 
mês 01 

Data de Término 
mês 02 

Etapa 1.2 
Lançamento do edital de 

bolsistas 

Lançamento do edital e 
seleção dos bolsistas 

mês 01 mês 02 

Etapa 1.3 
Pagamento dos 

bolsistas Coordenador e 
Apoio Técnico 

 
Apresentação do relatório 

 
mês 01 

 
mês 02 

Meta 02 
 Início das atividades do Módulo 01 em Rio Branco 

Etapa 2.1 
Aula inaugural e início 

das atividades, 
realização das 
Disciplinas 01 

(Planejamento pessoal 
para o mercado de 

trabalho), Disciplina 02 
(Open Innovation e 

Propriedade Intelectual) 

 
Organização dos materiais 

didáticos 

 
mês 02 

 
mês 03 

Etapa 2.2 
Aquisição de 

equipamentos e 
materiais para o Módulo 

2 

 
Cotação de preços e 

aquisição dos equipamentos 
e materiais 

 
mês 02 

 
mês 03 

Etapa 2.3 
Pagamento de bolsistas 

 
Apresentação dos relatórios 

das frequências e rendimento 
acadêmico dos bolsistas 

 
mês 02 

 
mês 03 

Meta 03 
Aulas do Módulo 2 em Rio Branco 

Etapa 3.1 
Aulas disciplina 03 

(Oficina de Modelagem 
e Impressão 3D) e 04 
(Oficina de Landing 

Page) 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 03 

 
mês 04 
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Etapa 3.2 
Pagamento dos 

bolsistas 

 
Apresentação dos relatórios 

das frequências e rendimento 
acadêmico dos bolsistas 

 
mês 03 

 
mês 04 

Meta 04 
Aulas Módulo 2 em Rio Branco e estruturação das atividades  em Cruzeiro do Sul 

Etapa 4.1 
Aulas disciplinas 05 

(Robótica com Arduino) 
e 06 (Robótica com 

Lego) 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 04 

 
mês 05 

Etapa 4.2 
Aquisição de 

equipamentos, materiais 
e insumos para as aulas 

em Cruzeiro do Sul 

 
Cotação de preços e 

aquisição de materiais 

 
mês 04 

 
mês 05 

Etapa 4.3 
Pagamento dos 

bolsistas 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 04 

 
mês 05 

Etapa 4.4 
Seleção de bolsistas 

alunos para Cruzeiro do 
Sul 

Lançamento do edital e 
seleção dos bolsistas 

mês 04 mês 05 

Meta 05 
Aulas módulos em Rio Branco e Início das atividades em Cruzeiro do Sul 

Etapa 5.1 
Aulas disciplinas 07 

(Criação de conteúdo 
digital) e 08 (Design 

Thinking) 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 05 

 
mês 06 

Etapa 5.2 
Início das aulas em 

Cruzeiro do Sul, 
disciplinas 01 (Oficina 

de Planejamento 
pessoal para o mercado 

de trabalho) 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 05 

 
mês 06 

Etapa 5.3 
Pagamento dos 

bolsistas 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 05 

 
mês 06 

Meta 06 
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Finalização do curso em Rio Branco, início do Módulo 02 em Cruzeiro do Sul 

Etapa 6.1 
Aula disciplina 09 (Lean 
Canvas) e encerramento 

em Rio Branco. 

 
Realização das disciplinas e 

atividades. Cerimônia de 
certificação em Rio Branco 

 
mês 06 

 
mês 07 

Etapa 6.2 
Disciplinas 02 (Open 

Innovation e 
Propriedade Intelectual) 

e 03 (Oficina de 
Modelagem e Impressão 
3D) em Cruzeiro do Sul 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 06 

 
mês 07 

Etapa 6.3 
Pagamento dos 

bolsistas 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 06 

 
mês 07 

Meta 07 
Aulas do módulo 2 em Cruzeiro do Sul 

Etapa 7.1 
Aulas disciplinas 04 
(Oficina de Landing 

Page) e 05 (Robótica 
com Arduino) 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 07 

 
mês 08 

Etapa 7.2 
Pagamento dos 

bolsistas 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 07 

 
mês 08 

Meta 08 
Continuação do módulo 02 em Cruzeiro do Sul 

Etapa 8.1 
Aulas disciplina 06 

(Robótica com Lego) 
 e 07 (Criação de 
conteúdo digital) 

 
Realização das disciplinas e 

atividades 

 
mês 08 

 
mês 09 

Etapa 8.2 
Pagamento dos 

bolsistas 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 08 

 
mês 09 

Meta 09 
Realizar pausa de recesso final de ano dos alunos 

Etapa 9.1 
Pagamento dos 

bolsistas coordenador e 

Apresentação dos relatórios 
das atividades 

 
mês 09 

 
mês 10 
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apoio técnico 

Meta 10 
Retomada das aulas em Cruzeiro do Sul 

Etapa 10.1 
Aulas disciplinas 08 

(Design Thinking) e 09 
(Lean Canvas) 

Realização das disciplinas e 
atividades 

 
mês 10 

 
mês 11 

Etapa 10.2 
Pagamento dos 

bolsistas 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 10 

 
mês 11 

Etapa 10.2 
Pagamento dos 

bolsistas coordenador e 
apoio técnico 

Apresentação dos relatórios 
das atividades 

 
mês 10 

 
mês 11 

Meta 11 
 Encerramento do curso em Cruzeiro do Sul 

Etapa 11.1 
Evento de encerramento 

 
Realização de evento e 

certificação 

 
mês 11 

 
mês 12 

Meta 12 
Prestação de Contas 

Etapa 12.1 
Relatório Final, 

Prestação de Contas, 
encerramento da conta 

 
Elaboração do relatório e 
encerramento de conta 

 
mês 12 

 
mês 12 

Etapa 12.2 
Pagamento dos 

bolsistas coordenador e 
apoio técnico 

Apresentação dos relatórios 
das frequências e rendimento 

acadêmico dos bolsistas 

 
mês 12 

 
mês 12 

 

 
3.6. Metodologia e estratégia de ação:  

 
O projeto terá duração total de 12 meses. Serão abertas duas turmas do curso, uma no município de 

Rio Branco - Acre e outra em Cruzeiro do Sul - Acre. O curso terá duração de 06 (seis) meses com 12 

disciplinas distribuídas em 03 módulos formativos, com carga horária de 20 horas cada, totalizando 180 

horas em cada turma. Cada disciplina terá duração de uma semana, assim haverá duas semanas de aula 

por mês em cada município, com duração de 4 horas diárias. A conclusão integral do curso se dará em 06 

meses em cada município. Fará jus à certificação o cursista que obtiver aproveitamento e frequência 
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superior a 75% das aulas. A Matriz Curricular proposta para realização da formação/capacitação, será 

realizada em 03 módulos, conforme quadro abaixo: 

 

Matriz Curricular da Trilha Jovem Empreendedor 4.0 
 

Módulo 1 - Imergindo no empreendedorismo 

Oferta Ementa Carga Horária 

Oficina de planejamento pessoal 
para o mercado de trabalho 

Autoconhecimento (Valores, 
Propósito) Objetivo x Metas 

Autorresponsabilidade 
Análise de Swot Pessoal 

Gestão do tempo 
Metas SMART 

Plano de Ação 5W2H 
Ciclo PDCA 

20 horas 

Open Innovation e Propriedade 
Intelectual 

Conceitos de Invenção, ideação e 
inovação. Descrição das 

inovações e seus impactos – 
megatendências com a inovação. 

Ecossistema da inovação: 
mapeando a rede de valor para a 

inovação na organização. 
Inovação sistêmica e as 

competências para inovação. 
Perfil da empresa inovadora e o 

profissional inovador. 
Fatores críticos para os 
processos de inovação. 

Introdução à Propriedade 
Intelectual. Direitos Autorais. 

Marcas. Patentes. Contratos de 
Tecnologia 

20 horas 

Carga Horária Total (Módulo 1) 40 horas 

Módulo 2 - Prototipação rápida 

Oficina de ideação 1 
Modelagem e impressão 3D 

Modelagem de protótipo, captura 
de imagens 3D, técnicas de 
impressão 3D. Impressão de 

modelos 3D. 

20 horas 

Oficina de ideação 2 
Elaboração de Landing Page 

Definição de landing page; 
estrutura e elementos de uma 
landing page; Tipos de sites; 

20 horas 
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Marketing de conteúdo; 
Princípios do Design; framework, 
copywriting e conversão; landing 

page no WIX. 

Oficina de ideação 3 
Robótica com Arduino 

 

Introdução a eletrônica. 
Simulação usando Tinkercad. 

Programação com IDE do 
arduino. 

Prototipação de artefatos com 
dispositivos de baixo custo. 

20 horas 

Oficina de ideação 4 
Robótica com Lego 

Robótica básica com Lego. 
Programação em linguagem de 

blocos. 
Montagem e programação de um 

robô móvel. 

20 horas 

Oficina de ideação 5 
Criação de Conteúdo Digital 

Como construir e monitorar uma 
estratégia de marketing digital 
para alavancar o seu negócio. 

Qual o seu Modelo de Negócio? 
Criando Leads e Otimizando 

Conversão. 
Marketing de Conteúdo. 

Canais de Aquisição: Mídias 
Sociais; Canais de Aquisição: 

Ranqueado no Google. 

20 horas 

Carga Horária Total (Módulo 2) 100 horas 

Módulo 3 - Modelagem de Negócio 

Design Thinking 

Processo e conceito de Design 
Thinking e Design Centrado no 

Humano. Classificação de  
Problemas pelo Modelo Cynefin. 

O que é Design Sprint. 
Ferramentas visuais e 

colaborativas. 
Experiência e Jornada do 

Usuário. Formação de times de 
design. Características da 

abordagem projetual (imersão, 
ideação, prototipagem e 

implementação) do design de 
produtos e serviços  

20 horas 

Lean Canvas 
Conceitos sobre startups e 

métodos de gestão. Identificando 
20 horas 
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a melhor ideia de negócio. 
Gerenciando startups. 

Desenvolvendo o modelo de 
negócio. Iniciando a startup. 

Padrões de modelos de negócios 
tecnológicos. Customer 

Development. Lean Startup. 
Validando o modelo de negócio. 

Canvas. 

Carga Horária Total (Módulo 3) 40 horas 

Carga Horária Total (Módulos 1, 2 e 3) 180 horas 

 
 
3.7. Relacionamento:  
 

O projeto tem adesão às linhas estratégicas do Programa Prioritário de Empreendedorismo Inovador, 

pois será um marco para instituição, proporcionando um projeto que realiza a integração e a consolidação 

dos ambientes de inovação do IFAC, através da capacitação de estímulo à inovação e apoio ao 

empreendedorismo inovador, integrando e fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão, além de 

constituir uma integração dos espaços físicos e estruturas institucionais existentes (Incubadora e IFMaker), 

promovendo a extensão tecnológica, envolvendo estudantes e egressos nas ações de estímulo à inovação 

e apoio ao empreendedorismo inovador dos campi com o propósito de gerar tecnologias, startups, spin-

offs, novos negócios e outros empreendimentos de base tecnológica a partir do conhecimento e dos 

projetos criados e apoiados pelo Projeto Trilha Jovem Empreendedor 4.0, através do acesso a tecnologias 

de ponta e utilização dos ambientes para novas descobertas. 

 

3.8. Período e local de Execução:  
 

Local de Execução IFAC - Campus Rio Branco 

CNPJ 10.918.674/0003-95 

Endereço Av Brasil, 920 - Bairro Xavier Maia, Rio Branco-AC, 69.903-068 

Previsão de Abertura junho/23 

Modalidade Presencial 

Período Noturno 

Nº de vagas 20 vagas 

Carga Horária 180 horas 

Quantidade de hora/aula 180 horas 

Quantidade de semestre 01 

 

Local de Execução IFAC - Campus Cruzeiro do Sul 

CNPJ 10.918.674/0005-57 
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Endereço Estrada Da Apadeq, 1192, Cruzeiro do Sul - AC, 69980-000 

Previsão de Abertura Ago/23 

Modalidade Presencial 

Período Noturno 

Nº de vagas 20 vagas 

Carga Horária 180 horas 

Quantidade de hora/aula 180 horas 

Quantidade de semestre 01 

 

3.9. Equipe técnica executora do projeto  
 

Nome CPF Formação 
Hora 

trabalhada 

Valor da 
Hora 

trabalhada 
(R$) 

Função no 
projeto 

Forma de 
Contratação 

Valor 
Total (R$) 

Herika Fernanda 
Montilha Satrapa 

Mestrado 

08 
semanais/ 
32 horas 
mensais 

400,00 
Coordenador
a do Projeto 

Bolsista / RH 
Indireto 

3.200,00 

Fábio Soares 
Pereira 

Doutorado 06 semanais 300,00 
Apoio 

Técnico 
Bolsista / RH 

Indireto 
1.800,00 

À contratar  

Aluno 
graduando em 
Administração/ 
Sistemas para 

Internet 

20 semanais 30,00 Monitor 1 
Bolsista / RH 

indireto 
R$600,00 

À contratar  

Aluno 
graduando em 
Administração/ 
Sistemas para 

Internet 

20 semanais 30,00 Monitor 2 
Bolsista / RH 

indireto 
R$600,00 

À contratar  

Aluno 
graduando em 
Administração/ 
Sistemas para 

Internet 

20 semanais 30,00 Monitor 3 
Bolsista / RH 

indireto 
R$600,00 

À contratar  

Aluno 
graduando em 
Administração/ 
Sistemas para 

Internet 

20 semanais 30,00 Monitor 4 
Bolsista / RH 

indireto 
R$600,00 

 
Equipe de Professores a lecionar as disciplinas em Rio Branco 

 

Thais Diniz Reis Mestrado 20 semanais 300,00 Orientadora Bolsista / RH 6.000,00 
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Drumond Direto 

Genildo Cavalcante 
Ferreira Júnior 

Doutorado 20 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista / RH 

Direto 
6.000,00 

William Pedrosa 
Maia 

Mestrado 40 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista / RH 

Direto 
12.000,00 

Marcelo Maia 
Gomes Florentino 

Especialização 20 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista / RH 

Direto 
6.000,00 

Fábio Soares 
Pereira 

Doutorado 20 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista / RH 

Direto 
6.000,00 

Gabriela Cunha de 
Oliveira Munaretti 

Especialização 20 semanais 300,00 Orientadora 
Bolsista/ RH 

Direto 
6.000,00 

Ana Carla Arruda 
de Holanda 

Doutorado 20 semanais 300,00 Orientadora 
Bolsista/ RH 

Direto 
6.000,00 

Herika Fernanda 
Montilha Satrapa 

Mestrado 20 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista / RH 

Direto 
6.000,00 

 
Equipe de Professores a lecionar as disciplinas em Cruzeiro do Sul 

 

Sandra Cristina 
Vieira Jucá 

Especialização 20 semanais 300,00 Orientadora 
Bolsista/ RH 

Direto 
6.000,00 

Nardele Campos 
Felício 

Mestrado 20 semanais 300,00 Orientadora 
Bolsista / RH 

Direto 
6.000,00 

Cristiano José 
Ferreira 

Mestrado 60 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista / RH 

Direto 
18.000,00 

Francisca 
Georgiana Martins 
do Nascimento 

Mestrado 40 semanais 300,00 Orientadora 
Bolsista/ RH 

Direto 
12.000,00 

Lydia Helena da 
Silva de Oliveira 
Mota 

Doutorado 20 semanais 300,00 Orientadora 
Bolsista/ RH 

Direto 
6.000,00 

Francisco Diétima 
da Silva Bezerra  

Doutorado 20 semanais 300,00 Orientador 
Bolsista/ RH 

Direto 
6.000,00 

 
 

3.10. Parceria: 
 

Não se aplica. 

     3.11. Resultados Esperados:  
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Através do projeto, espera-se desenvolver nos alunos habilidades empreendedoras e de novas 

tecnologias, para que possam utilizar os conhecimentos adquiridos em prol de resolver problemas locais 

ou que possam desenvolver novos negócios que venham gerar impacto positivo na comunidade. 

 

3.12. Relevância dos resultados e os impactos esperados, inclusive eventuais efeitos 
multiplicadores (potencialidades):  

 
Os indicadores propostos são: 

1. Taxa de Eficiência Acadêmica: Número de matriculados/número de concluintes x 100; 

2. Número de ideias inovadoras geradas:  Número de ideias inovadoras/Número de ideias geradas x 

100. 

Para conclusão do curso ao final da disciplina Lean Canvas, os alunos farão apresentações das suas 

ideias/projetos/produtos gerados a partir da Trilha Jovem Empreendedor 4.0 à uma banca composta por 

professores avaliadores, os quais utilizarão a tabela abaixo para classificar as ideias geradas: 

 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO APRESENTADO 

Aluno: 

Título do Projeto/Produto:  

Parâmetros Aspecto de avaliação Alternativas 

Nível de 
Maturidade 
Tecnológica 

O aluno apresentou de forma clara o nível de 
desenvolvimento tecnológico do produto, 

processo ou serviço? 

 
(   ) Baixa complexidade 
(   ) Média complexidade 
(   ) Alta complexidade 

Inovação  
A ideia apresenta ou consolida novos produtos, 

processos e/ou serviços que resolvem um 
problema existente? 

(   ) Inovação de processo 
(   ) Inovação Social 
(   ) Inovação Tecnológica 

Impacto 
Socioambiental 

Como a tecnologia contribui para a inclusão 
social e a melhoria das condições de vida? 

(   ) A Nível Regional 
(   ) A Nível Nacional 
(   ) A Nível Internacional 

Inovação Social 
O projeto utiliza conhecimento tradicional 

associado? Envolve comunidades indígenas, 
ribeirinhas? Grupos sociais específicos? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

Modelo de negócio 

Foi apresentado como ocorrerá a remuneração 
no mercado? 

Ou quem serão os usuários pagantes e 
beneficiários da tecnologia? 

 
(   ) Sim 
(   ) Não 
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(   ) Ainda não tem 
definido 

Escalabilidade 
O projeto tem seu público alvo e nicho de 

mercado delineado? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
(   ) Ainda não tem 
definido 

Potencial de 
incubação  

O projeto tem potencial de ser incubado? 
(   ) Sim 
(   ) Não 

Interesse em 
participar do 
Programa de 

Incubação 

O aluno tem interesse em participar do 
Programa de Incubação do IFAC? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 Recomendação do avaliador(a): 
 

Este formulário será repassado à equipe da incubadora para mapear as ideias potenciais para o Programa de 
Pré-incubação/ Incubação do IFAC. 

 
 

     3.13. Segmentos socioeconômicos beneficiados (público-alvo): 
 

O público alvo que será selecionado no projeto são jovens estudantes de baixa renda, na faixa etária 

entre 18 e 25 anos, residentes nas regiões do Baixo Acre e Juruá, matriculados em Instituição de Ensino 

Superior Pública. A escolha deste público-alvo visa a busca pela superação de desigualdades sociais e 

enfrentamento à vulnerabilidade social, através da transformação profissional dos sujeitos envolvidos, 

possibilitando acessibilidade ao empreendedorismo e aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos com a 

Trilha Jovem Empreendedor 4.0 na prática, propagando inovação e criatividade. 

 

3.14. Localidades da Região Amazônica beneficiadas: 
 

O Estado do Acre é dividido em 05 mesorregiões: regional do Juruá, regional do Tarauacá-Envira, 

Regional do Purus, regional do Alto Acre e regional do Baixo Acre. Todavia, a região do Baixo Acre ocupa 

54% da população do Estado, concentrando nessa região a maioria das instituições públicas e privadas 

que movimentam a economia estadual. Desse modo, este projeto terá como foco principal as regiões do 

Baixo Acre composta pelos municípios de Rio Branco, Acrelândia, Porto Acre, Plácido de Castro, Bujari e 

Capixaba. E também a região do Juruá, que é composta pelos municípios Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, 

Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo. 

A capacitação acontecerá na capital Rio Branco e no município de Cruzeiro do Sul, ambos os 

municípios congregam cerca de 70% da população total do Estado do Acre. A estratégia de desenvolver o 
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Projeto nesses polos é que os produtos desenvolvidos pelos alunos/bolsistas tenham relevância para o 

contexto local, regional, nacional e internacional, gerando múltiplos  impactos em cadeia.  

 

3.15. Cronograma físico-financeiro:  
 
 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Meta Especificação Valor (R$) Data de início Data de término 

Meta 1 

Estruturação dos 
ambientes e 
seleção dos 

bolsistas de Rio 
Branco 

71.976,50 mês 1 mês 2 

Meta 2 

Início das 
atividades do 

Módulo 01 em Rio 
Branco 

49.466,00 mês 2 mês 3 

Meta 3 
Aulas do Módulo 2 

em Rio Branco 
27.200,00 mês 3 mês 4 

Meta 4 

Aulas Módulo 2 em 
Rio Branco e 

estruturação das 
atividades  em 
Cruzeiro do Sul 

60.306,00 mês 4 mês 5 

Meta 5 

Aulas módulos em 
Rio Branco e Início 
das atividades em 

Cruzeiro do Sul 

47.400,00 mês 5 mês 6 

Meta 6 

Finalização do 
curso em Rio 

Branco, início do 
Módulo 02 em 

Cruzeiro do Sull 

43.400,00 mês 6 mês 7 

Meta 7 
Aulas do módulo 2 
em Cruzeiro do Sul 

27.200,00 mês 7 mês 8 

Meta 8 
Continuação do 
módulo 02 em 

Cruzeiro do Sul 
27.200,00 mês 8  mês 9 
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Meta 9 
Realizar pausa de 
recesso final de 
ano dos alunos 

5.000,00 mês 9 mês 10 

Meta 10 
Disciplina 08 em 
Cruzeiro do Sul 

27.200,00 mês 10 mês 11 

Meta 11 
Encerramento do 
curso em Cruzeiro 

do Sul 
8.581,40 mês 11 mês 12 

Meta 12 
Prestação de 

Contas 
5.000,00 mês 12 mês 12 

 
 
 

3.16. Detalhamento dos Custos - Bens e Serviços por Elemento de Despesa: 
 

3.16.1. programas de computador, máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, 
seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de instalação dessas 
máquinas e equipamentos, utilizados na execução do projeto; 

 

Item Descrição Justificativa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 Licença de Plataforma Startse 
Plataforma de 
gestão para 
incubadora 

01 20.000,00 20.000,00 

2 
Licença Software Corel Draw 

2021 

Para realizar as 
disciplinas 

modelagem 3D 
02 3.200,00 6.400,00 

3 
Impressora Laser 

Multifuncional Colorida 110V 

Impressão dos 
materiais de aula 

e certificados 
02 4.800,00 9.600,00 

4 
Monitor LED HDMI 

Widescreen 22" 

Realização das 
aulas de robótica 

e 3d 
05 600,00 3.000,00 

5 Acess Point Dual Band Indoor  
Ampliar acessos 
automação dos 

laboratórios 
03 835,00 2.505,00 

TOTAL 41.505,00 

 

3.16.2. aquisição, implantação, ampliação ou modernização de infraestrutura física e de 
laboratórios de pesquisa, desenvolvimento e inovação e ICTs 
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Item Descrição Justificativa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 
Ar Condicionado 24.000 

BTUs 

Estruturar o 
LabMaker em 

Cruzeiro 
02 3.800,00 7.600,00 

2 
Kit fechadura magnética 

com fonte 

Instalação nas 
salas da 

incubadora e 
dos laboratórios 

makers 

03 1.500,00 4.500,00 

3 
Câmera fotográfica 

Câmera EOS SL3 com 
Cabo USB e Tripé, 

Realização das 
aulas de criação 

de conteúdos 
digitais 

02 R$ 6.998,00 R$ 13.996,00 

4 
Iluminador Ring Ligth 

Profissional Grande 46cm 
18p Tripé 2 M 

Realização das 
aulas de criação 

de conteúdos 
digitais 

01 R$700,00 R$700,00 

5 Microfone dinâmico ZDM-1 

Realização das 
aulas de criação 

de conteúdos 
digitais 

01 R$900,00 R$900,00 

6 
Microfone de lapela kit 

com 2 

Realização das 
aulas de criação 

de conteúdos 
digitais 

01 R$250,00 250,00 

7 
Microfone sem fio kit com 

dois, alimentação com 
bateria 

Realização das 
aulas 

02 800,00 1.600,00 

8 Caixa de som amplificada 
Realização das 

aulas 
01 5.000,00 5.000,00 

9 
Tela Verde Streamplify 
Screen Lift 1,50 x 2,00 
metros - Chroma Key 

Realização das 
aulas de criação 

de conteúdos 
digitais 

01 2.500,00 2.500,00 

10 
Suporte para tela Chroma 
Key, 2 metros com grampo 

Realização das 
aulas de criação 

de conteúdos 
digitais 

01 400,00 400,00 

11 
Estufa Desumidicadora de 

Filamentos 

Auxiliar nas 
aulas de 

modelagem 3D 
06 500,00 3.000,00 
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12 
Cabine De Pintura Com 

Iluminação Para 
Aerografia 

Auxiliar nas 
aulas de 

modelagem 3D 
01 1.100,00 1.100,00 

13 
Aerógrafo com 

compressor 

Auxiliar nas 
aulas de 

modelagem 3D 
01 950,00 950,00 

14 Pistola para aerógrafo 
Auxiliar nas 

aulas de 
modelagem 3D 

03 200,00 600,00 

15 
Extrusor Hotend Ender 3 

V2 

Auxiliar nas 
aulas de 

modelagem 3D 
02 200,00 400,00 

16 Rotulador Eletrônico PT80 
Auxiliar nas 

aulas de 
Robótica 

01 350,00 350,00 

17 
Câmeras de segurança 

com fio 
Segurança do 

laboratório 
02 250,00 500,00 

18 
Câmeras de segurança 

sem fio 
Segurança do 

laboratório 
02 300,00 600,00 

TOTAL 44.946,00 

 
 

3.16.3. Serviços de Terceiros  

 

Item Descrição Justificativa Nº de meses Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

01 

Serviço de 
reparo em 

aparelho de ar 
condicionado, 

limpeza e 
instalações de 
gás e ajuste na 

tubulação 

Preparar o 
Laboratório 
Maker Rio 

Branco para 
utilização nas 

aulas 

01 01 2.000,00 2.000,00 

02 

Serviço de 
instalação de 
câmeras de 
segurança 

Instalação de 
equipamento de 
segurança nos 
Laboratórios 
Makers Rio 
Branco e 

Cruzeiro do Sul 

01 02 850,00 1.700,00 
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03 

Serviços de 
instalação de 

tomadas 
elétricas 

Infraestrutura 
Laboratório 
Maker para 

instalação dos 
equipamentos 

01 1.000,00 1.070,10 1.070,10 

TOTAL 4.770,10 

 

3.16.4. Materiais de Consumo  
 

Item Descrição Justificativa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 

Notas adesivas tipo post-it, 
colorido, bloco com 05 

unidades, pacote com 450 
folhas 

Realização das 
atividades 

pedagógicas 

30 58,00 1.740,00 

2 Papel A4 (resma) 
Realização das 

atividades 
pedagógicas 

40 29,90 1.495,00 

3 Tonner para impressora 
Impressão de 

material didático 
5 400,00  2.000,00 

4 

Papel couche 180g para 

certificado, caixa com 50 

unidades 

Impressão dos 
certificados 

2 48,00 96,00 

5 Camisetas 
Para identificação 
dos alunos e da 

equipe do projeto 

60 50,00 3.000,00 

6 Banner 120x90 

Divulgação da 
capacitação e 
produção de 

material 

5 100,00 500,00 

7 Canetas esferográfica azul 
Realização das 

atividades 
pedagógicas 

3 49,50 148,50 

8 Cabo HDMI 3 metros 
Realização das 

atividades 
pedagógicas 

10 R$ 30,00 R$ 300,00 

9 Cabo HDMI 20 metros blindado 
Realização das 

atividades 
pedagógicas 

1 180,00 180,00 
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10 Extrusor Hotend Ender 3 V2 
Realização das 

atividade de 
robótica 

2 200,00 400,00 

11 Kit Arduino Mega 
Realização das 

atividade de 
robótica 

06 500,00 3.000,00 

12 
Módulo I2C para display LCD 

arduino 

Realização das 
atividade de 

robótica 

20 10,00 200,00 

13 
Mini Bomba de Água 

Submersível 12v 

Realização das 
atividade de 

robótica 

20 50,00 1.000,00 

14 
Fonte estabilizada 12v 1A 

conector P4 

Realização das 
atividade de 

robótica 

20 12,00 240,00 

15 
Cabo USB para micro usb tipo b 

1,5 metros 
Realização das 

atividades maker 
10 15,00 150,00 

16 
Módulo Relé 3.3V 1 Canal 

ESP8266 ESP32 

Realização das 
atividade de 

robótica 

20 35,00 700,00 

17 
Mouse USB - para Notebooks 

IFmaker 

Realização das 
atividade de 

robótica 

2 20,00 40,00 

18 
Filamento PLA 500g - 

Impressão 3D 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

20 100,00 2.000,00 

19 
Filamento ABS 500g - 

Impressão 3D 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

20 60,00 1.200,00 

20 
Filamento PLA Ultra Silk (cores 

ouro e prata) 1kg 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

4 178,00 712,00 

21 
Filamento Nylon com fibra de 

carbono 500g 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

2 400,00 800,00 

22 
Filamento para Caneta 3d, Kit 

com 10 filamentos coloridos 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

10 40,00 400,00 

23 Pincéis para pintura peças 3D Realização das 20 60,00 1.200,00 
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diversos tamanhos (N0, N1, N3, 

N6) 

atividades de 
modelagem 3D 

24 
Tintas Acrílicas (acrilex) - 

objetos impressão 3D 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

30 15,00 450,00 

25 
Primer acabamento impressão 

3D 

Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

5 55,00  275,00 

26 Lixas 
Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

10 5,00 50,00 

27 Tinta para aerógrafo 
Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

20 20,00 400,00 

28 Lupa para bancada 
Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

2 150,00 300,00 

29 Paquímetro analógico 
Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

04 50,00 200,00 

30 

Esp32 V2 Lora Display Oled 

Wifi 915mhz Heltec Ble com 

Antena 

Realização das 
atividade de 

robótica 

2 350,00  700,00 

31 
Sensor de Umidade de Solo 

HD38 

Realização das 
atividade de 

robótica 

20 60,00 1.200,00 

32 Conector Fêmea P4 
Realização das 

atividade de 
robótica 

30 4,00 120,00 

33 Mangueira 5/16 
Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

40 5,00 200,00 

34 Vaso 3 litros 
Realização das 
atividades de 

modelagem 3D 

20 10,00 200,00 

35 Relé de dois canais 
Realização das 

atividade de 
robótica 

20 20,00 400,00 
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36 
Raspberry Pi 4 Computer Model 

B 4 Gb RAM 

Realização das 
atividade de 

robótica 

01 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 27.197,50 

 

3.16.5. Recursos Humanos Diretos 

 

Item Descrição Justificativa 
Carga 
horária 

Nº de 
meses 

Valor Unitário 
(R$) 

Valor Total (R$) 

01 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

02 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

03 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

04 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

40 horas 02 6.000,00 12.000,00 

05 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

60 horas 03 6.000,00 18.000,00 

06 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

07 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

08 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 
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09 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

10 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

11 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 02 6.000,00 12.000,00 

12 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

13 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

14 Bolsa Orientador 

Realização de 
disciplina e 
atividades 

pedagógicas 

20 horas 01 6.000,00 6.000,00 

15 
Bolsa aluno (20 
alunos em Rio 

Branco) 

Auxílio 
permanência e 

êxito 
 180 horas 05 450,00 45.000,00 

16 
Bolsa aluno (20 

alunos em Cruzeiro 
do Sul) 

Auxílio 
permanência e 

êxito 
 180 horas 05 450,00 45.000,00 

TOTAL 198.000,00 

 
 

3.16.6. Recursos Humanos Indiretos 

 

Item Descrição Justificativa 
Carga 
horária 

Nº de meses Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

01 
Bolsa 

Coordenador 
Gerenciament
o do projeto 

08 horas 12 3.200,00 38.400,00 

02 Bolsa Apoio Apoio Técnico 06 horas 12 1.800,00 21.600,00 
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Técnico ao projeto 

03 
Bolsa 

Monitor 1 Rio 
Branco 

Monitoria e 
acompanham

ento das 
atividades do 

projeto 

20 horas 05 600,00 3.000,00 

05 
Bolsa 

Monitor 2 Rio 
Branco 

Monitoria e 
acompanham

ento das 
atividades do 

projeto 

20 horas 05 600,00 3.000,00 

06 

Bolsa 
Monitor 1 

Cruzeiro do 
Sul 

Monitoria e 
acompanham

ento das 
atividades do 

projeto 

20 horas 05 600,00 3.000,00 

07 

Bolsa 
Monitor 2 

Cruzeiro do 
Sul 

Monitoria e 
acompanham

ento das 
atividades do 

projeto 

20 horas 05 600,00 3.000,00 

TOTAL 72.000,00 

 
 

3.16.7. Outros Correlatos (viagem, treinamentos e aquisição de livros e periódicos técnicos, 
aluguel, rateio)  

 

Item Descrição Justificativa Quantidade Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

01 
Passagem aérea Trecho 
Rio Branco/Cruzeiro do 

Sul/Rio Branco 

Participar da 
abertura da 
capacitação 

02 2.000,00 4.000,00 

02 
Passagem aérea Trecho 

Rio Branco/Vitória/Rio 
Branco 

Participar de 
Intercâmbio 
Científico 

Maratona da 
Inovação 

02 2.000,00 4.000,00 

3 
Hospedagem em Cruzeiro 

do Sul 
Participar da 
capacitação 

06 296,00 1.776,00 

4 Diária em Cruzeiro do Sul 
Participação 

da 
capacitação 

06 300,90 1.805,40 
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TOTAL 11.581,40 

 
3.17. Contrapartida da entidade responsável ( não se aplica ao EDITAL CAPACITA AMAZÔNIA) 
 
3.17.1. Detalhamento da Contrapartida (em R$): 

 

nº de ordem Especificação Quantidade Valor unitário Valor Total 

NÃO PREENCHER 

 
 

3.18. Cronograma de Desembolso. 
 

Cronograma financeiro  
 

Cronograma de Repasse Financeiro Previsto e de Metas (R$)  

 
PARC. 

PREVISÃO DE APORTE NO PROJETO (R$) 

PERÍODO VALOR (R$) PERCENTUAL (%) 

1 
Assinatura do convênio 

 76.143,16 
16,92% 

2 30 dias  53.702,76 11,93 % 

3 60 dias 31.366,66 6,97% 

4 90 dias 64.472,66 14,33% 

5 120 dias   51.566,66 11,46% 

6 150 dias       47.566,66  10,57% 

7 180 dias 31.366,66 6,97% 

8 210 dias 31.366,66 6,97% 

9 240 dias 9.166,66 2,04% 

10 270 dias 31.366,66 6,97% 

11 300 dias 12.748,06 2,83% 

12 330 dias 9.166,74 1,84% 

TOTAL 450.000,00 100% 
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Observação: A primeira parcela será paga após o envio do recibo, já as demais parcelas são pagas após aprovação da prestação de 
conta, tanto técnica quanto financeira. Em caso de atraso o período sofrerá alteração no pagamento, até regularização da prestação de 
contas.  
 

3.19. Cronograma de alocações financeiras, envolvendo quadro de usos e fontes de recursos  
 

Ordem 
 

Dispêndio - Decreto 10.521/2020 
 

Percentual Total por despesa (R$) 

1 
Aquisição, implantação, ampliação ou modernização de 

infraestrutura física e de laboratório de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação e ICTs; 

8,99% 
 

44.946,00 

2 

Programa de computador, máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, seus acessórios, 

sobressalentes e ferramentas, assim como serviços de 
instalação dessas máquinas e equipamentos, utilizados 

na execução do projeto; 

8,30%  41.505,00 

3 
Recursos humanos diretos e indiretos envolvidos na 

execução do projeto; 
54,00% 270.000,00 

4 Materiais de consumo 5,44% 
 

27.197,50 

5 Serviços técnicos de terceiros 0,95% 
 

 4.770,10 

6 
Outros Correlatos (viagens, treinamentos e aquisição de 

livros e periódicos técnicos) 
2,32%  11.581,40 

 Custos de Execução do Projeto  80,00% 400.000,00 

7 Custos Incorridos da Instituição Executora 10,00%  50.000,00 

8 Custos Indiretos da Instituição Coordenadora -  SOFTEX 10,00 %  50.000,00 

 Valor Total Projeto Prioritário 100,00 %  500.000,00 
 
 
3.20. Informações complementares:  
 
NOTA: Durante a vigência do Plano de Utilização de Recursos, a instituição executora do projeto prioritário poderá 

submeter à apreciação da Coordenadora de programa prioritário novos projetos condizentes com a 

enquadrabilidade do Programa Prioritário, encaminhando apenas as informações solicitadas no item 3 (e seus 

subitens). 

 

 
 
Manaus, ___ de ________________________ de 202_. 
 
  
Instituição Coordenadora: ______________________________________ 
 
 
Instituição Executora: _____________________________________ 
 
  
Interveniente: _________________________________ 
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Responsável pelo projeto: ___________________________________________ 
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 - DATE_ATOM: 2023-06-22T18:31:24-03:00

22 Jun 2023, 18:31:49
FRANCISCO JOSÉ MONTEIRO NETO Aprovou (2ffb4243-9d91-42af-8a46-9371ad67570a) - Email:

- IP: 189.50.92.126 (189.50.92.126 porta: 35242) - Geolocalização: -15.7948707 -47.8864603 -
Documento de identificação informado: - DATE_ATOM: 2023-06-22T18:31:49-03:00

23 Jun 2023, 13:29:51
ROSANA CAVALCANTE DOS SANTOS Assinou - Email:  - IP: 200.227.84.226
(200.227.84.226 porta: 63284) - Geolocalização: -9.9911515 -67.8175195 - Documento de identificação informado:

- DATE_ATOM: 2023-06-23T13:29:51-03:00

23 Jun 2023, 13:32:50
HERIKA FERNANDA MONTILHA SATRAPA Assinou como testemunha - Email:  IP:
200.129.146.4 (200.129.146.4 porta: 46816) - Geolocalização: -9.9303442 -67.8175572 - Documento de
identificação informado: - DATE_ATOM: 2023-06-23T13:32:50-03:00

23 Jun 2023, 16:06:13
ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO Assinou (7137b1e4-20fb-428f-9993-fececd43beef) - Email:

- IP: 200.129.173.3 (200.129.173.3 porta: 44160) - Documento de identificação
 - DATE_ATOM: 2023-06-23T16:06:13-03:00

23 Jun 2023, 16:14:46
CAMILO LELIS DE GOUVEIA Assinou - Email: camiloufac@gmail.com - IP: 201.24.132.20
(201-24-132-20.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 53730) - Documento de identificação informado:

- DATE_ATOM: 2023-06-23T16:14:46-03:00

23 Jun 2023, 16:20:22
DIONEL ALVES DE ARAUJO Assinou - Email: - IP: 191.220.11.111
(191-220-11-111.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 24794) - Geolocalização: -9.9810674 -67.882286 - Documento
de identificação informado: - DATE_ATOM: 2023-06-23T16:20:22-03:00

23 Jun 2023, 20:57:40
NELSON LUIZ FALSETI FILHO Assinou (61ee45ed-ac9e-43ee-b195-7fe2f14168e4) - Email:  IP:
177.158.151.245 (177.158.151.245.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 42138) - Geolocalização: -15.8430823
-48.0307709 - Documento de identificação informado: - DATE_ATOM: 2023-06-23T20:57:40-03:00

26 Jun 2023, 16:51:02
DIONES DOS SANTOS LIMA Assinou (8101cc3a-df5f-4168-8d59-f09aae4c156a) - Email:  - IP:
189.50.92.126 (189.50.92.126 porta: 37736) - Documento de identificação informado: 
DATE_ATOM: 2023-06-26T16:51:02-03:00

27 Jun 2023, 13:36:26
FABIANO BONATTI Assinou como testemunha (03d39746-cf75-4499-b1fe-5ae169c0de05) - Email:

 - IP: 189.50.92.126 (189.50.92.126 porta: 20820) - Geolocalização: -15.7915171 -47.8897046 -
Documento de identificação informado: - DATE_ATOM: 2023-06-27T13:36:26-03:00
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Hash do documento original
(SHA256):5bf45044d1de52045e98ceeceae3e197ba435e3796ad0b337c8ad67157bf1c2c
(SHA512):a04f8cd1fa3fc33132f18ee7d40d2d10002c518b3f48087849da47672d10f6fa3c11f2316e71b726a8e7b46de5a2a56a72ff18c88df6298bc8062a61ad953796

Hash dos documentos anexos
Nome: PUR CAPACITAÇÃO PPEI CAPACITA AMAZÔNIA - Trilha Jovem Empreendedor.pdf
(SHA256):6f31427bb438782881de2e6e7e83ef419130d4b887a3cf267fca20ef5c9f7877
(SHA512):9ac02161b62c0e76519ae3c19776f99b4bb01a4db80f9597e115f8703f3268e6ab35c064bc5b962b0f87c086c2b4c54184e31d02dbaf7f4557b50130ae4ae996

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign




